



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางครก

เรื่อง การรายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลบางครกจะดำเนินงาน โครงการต่อเติมศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิต และส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ เพื่อจ่ายเป็นค่าต่อเติมศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ กว้าง ๑๒.๐๐ เมตร ยาว ๒๐.๐๐ เมตร รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้างตามแบบแปลนที่อบต.กำหนด งบประมาณ ๔๐๐,๖๐๐ บาท (สี่แสนหกร้อยบาทถ้วน) ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลบางครก เลขที่ ๒๘/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางเพื่อทำหน้าที่กำหนดราคากลางและรายละเอียดการคำนวณราคากลางของงานที่จะดำเนินการก่อสร้างโดยใช้หลักสูตร Factor F เพื่อพิจารณาหาราคา ที่เหมาะสมตามสภาพพื้นที่และช่วงเวลาของงานก่อสร้างให้ใกล้เคียงกับความเป็นจริงที่สามารถก่อสร้างได้ นั้น

บัดนี้คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ทำการกำหนดราคากลางและรายละเอียดการคำนวณราคากลางของงานโครงการก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้ว ดังนี้

ลำดับ ที่	ชื่อโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ราคากลาง (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ (วัน)	หมายเหตุ
๑.	โครงการต่อเติมศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิต และส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ	๔๐๐,๖๐๐	๔๑๖,๗๖๒.๘๔	๙๐	

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

(นายชาญชัย อุ่มนุช)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางครก

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการต่อเติมศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลบางครก
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๔๐๐,๖๐๐ บาท (สี่แสนหกร้อยบาทถ้วน)

๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป)

โครงการต่อเติมศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ เพื่อจ่ายเป็นค่าต่อเติมศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ กว้าง ๑๒.๐๐ เมตร ยาว ๒๐.๐๐ เมตร รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้างตามแบบแปลนที่อบต.กำหนด งบประมาณ ๔๐๐,๖๐๐ บาท (สี่แสนหกร้อยบาทถ้วน)

๕. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ณ วันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗

ราคากลางเป็นเงิน ๔๑๖,๗๖๒.๘๔ บาท (สี่แสนหนึ่งหมื่นหกพันเจ็ดร้อยหกสิบสองบาทแปดสิบสี่สตางค์)

๖. บัญชีประมาณราคากลาง

๖.๑ รายการค่าวัสดุพิจารณาจาก

- สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเพชรบุรี (ราคาสินค้าเฉลี่ยวัสดุก่อสร้าง ราคาเงินสด ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ไม่รวมค่าขนส่ง) ณ เดือน มกราคม ๒๕๖๗
- สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ปี ๒๕๖๗
- สืบราคาจาก หจก.สิทธิศักดิ์การโยธา

๖.๒ รายการค่าแรง พิจารณาจาก

- กรมบัญชีกลางงานก่อสร้างอาคาร ตามหนังสือที่ กค ๐๔๓๓.๒/ว ๑๓๕ ลงวันที่

๓ มีนาคม ๒๕๖๖

- สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ปี ๒๕๖๗

๖.๓ ค่า Factor F พิจารณาจาก หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลาง งานก่อสร้างอาคาร

กรมบัญชีกลาง ณ เดือน สิงหาคม ๒๕๖๖

๖.๔ แบบใบ ปร.๔ และ แบบใบ ปร.๕

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๑.นางพัชรี ป้อมสิงห์	ตำแหน่ง	รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางครก	ประธานกรรมการ
๒.นายวสันต์ จันทร์สิงขรณ์	ตำแหน่ง	ผู้อำนวยการกองช่าง	กรรมการ
๓.นางสาวชลธิชา ฉิมช่างแต่ง	ตำแหน่ง	ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์	กรรมการ



# บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลบางครก โทร. ๐-๓๒๗๐-๖๑๒๑ โทรสาร. ๐-๓๒๔๐-๙๐๒๑  
ที่ ..... วันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗  
เรื่อง รายงานผลการประชุมคณะกรรมการกำหนดราคากลาง โครงการต่อเติมศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ

เรียน นายกองการบริหารส่วนตำบลบางครก

## เรื่องเดิม

ด้วย องค์การบริหารส่วนตำบลบางครก จะดำเนินการก่อสร้างโครงการต่อเติมศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ ซึ่งเป็นไปตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ งบประมาณตั้งไว้ ๔๐๐,๖๐๐ บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าต่อเติมศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ (สำนักปลัด) ขนาดกว้าง ๑๒.๐๐ เมตร ยาว ๒๐.๐๐ เมตร รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้างและตามแบบแปลนที่อบต. กำหนด เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖ หน้าที่ ๓ ลำดับที่ ๑ ปรากฏในงานก่อสร้าง แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา และตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลบางครก ที่ ๒๘/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง เพื่อทำหน้าที่กำหนดราคากลางและรายละเอียดการคำนวณราคากลางของงานที่จะดำเนินการก่อสร้างตามสภาพพื้นที่ และช่วงเวลาในการก่อสร้าง กำหนดเป็นราคากลาง และจัดทำบันทึกคำชี้แจงส่งให้สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินหรือสำนักงานภูมิภาค กรณีที่ผลการประกวดราคา/สอบราคา ปรากฏว่าราคากลางที่กำหนดสูงหรือต่ำกว่าราคาที่ประกวดราคา/สอบราคา ได้เกิน ๑๕% ขึ้นไป

## ข้อเท็จจริง

คณะกรรมการกำหนดราคากลางฯ ได้จัดประชุมในวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ เวลา ๑๓.๐๐ น. โดยได้พิจารณาและตรวจสอบตามราคากลางก่อสร้างและค่า Factor F ที่ผู้ออกแบบได้กำหนดและคำนวณมาแล้ว โดยมีหลักเกณฑ์พิจารณา ดังนี้

๑. ราคาวัดสุก่อสร้าง ได้มาจากการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย โดยใช้ราคาประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๗ จากสำนักงานพาณิชย์จังหวัดเพชรบุรี สพฐ. และการสืบราคา ราคาค่าแรงได้มาจากกรมบัญชีกลาง ตามประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง ประกาศ ณ วันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๐ และแก้ไข (ฉบับที่ ๕) และ สพฐ.

๒. ค่า Factor F ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๓๓.๒/ว ๔๙๙ ลงวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๖ เรื่อง การประกาศอัตราดอกเบี้ยเงินกู้สำหรับใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างและปรับปรุงตาราง Factor F ใหม่

รายละเอียดประมาณการประกอบโครงการ แบบแสดงปริมาณงานและราคา (แบบ ปร.๔) แบบสรุปค่าก่อสร้าง (แบบ ปร.๕) ตามเอกสารแนบท้ายบันทึก

ผลการประชุมคณะกรรมการกำหนดราคากลางโครงการต่อเติมศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ ได้สรุปกำหนดราคากลาง ดังนี้

๑. ราคากลางงานก่อสร้าง ๔๑๖,๗๖๒.๘๔ บาท (สี่แสนหนึ่งหมื่นหกพันเจ็ดร้อยหกสิบสองบาทแปดสิบสี่สตางค์)

๒. กำหนดระยะเวลาดำเนินการ ๙๐ วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญา

๓. พิจารณาแบ่งงวดงานเป็นงวดเดียว

๓. เห็นควรเสนอนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางครกเพื่อพิจารณาอนุมัติ

ข้อพิจารณา

- ๑. เห็นควรพิจารณานำราคากลางที่ได้นำมาใช้ในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างต่อไป
- ๒. เห็นควรมอบให้งานพัสดุดำเนินการตามระเบียบต่อไป ทั้งนี้ได้แนบรายละเอียดบันทึกรายงานการประชุมของคณะกรรมการกำหนดราคากลางมาด้วยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ประธานกรรมการ

(นางพัชรี ป้อมสิงห์)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางครก

กรรมการ

(นายวสันต์ จันทร์สิงขรณ์)

ผู้อำนวยการกองช่าง

กรรมการ

(นางสาวชลธิชา ฉิมช่างแต่ง)

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์

ความเห็นหัวหน้าเจ้าหน้าที่

*คณะกรรมการ ได้เห็นชอบราคาตามใบเสนอราคา มีมูลค่า ๒๑๒,๗๖๒,๕๕ บาท รองปลัด  
ดำเนินการ ๑๐ วัน ให้พัสดุพิจารณาจัดจ้างต่อไป*

(นางสาวชัชววรรณ แสงมณี)

หัวหน้าเจ้าหน้าที่

เรียน นายก อบต. บางครก

- เพื่อโปรดพิจารณา

เห็นชอบ/อนุมัติ

อื่นๆ เนื่องจาก.....

(นายชาญชัย อุ่มนุช)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางครก

## แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน งานอาคาร  
 ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ต่อเติมศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิต และส่งเสริมผู้สูงอายุ  
 สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 4 ต.บางครก อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี  
 แบบเลขที่  
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลบางครก อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี  
 แบบ ปร.4 ที่แนบ มีจำนวน 2 หน้า  
 คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567  
 ปริมาณงาน ต่อเติมศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิต และส่งเสริมผู้สูงอายุ กว้าง 12.00 เมตร ยาว 20.00 เมตร หน่วย:บาท  
 พร้อมจัดทำบัญชีราคาสัมพันธ์โครงการ ตามแบบ อบต. กำหนด

ลำดับที่	รายการ	คำนวณต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	318,358.29	1.3091	416,762.84	
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงินย่ำล่วงหน้า 0 %				
	เงินประกันผลงานหัก 0 %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 %				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
รวมราคาก่อสร้าง				416,762.84	
คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ				416,762.84	

ตัวอักษร ( สี่แสนหนึ่งหมื่นหกพันเจ็ดร้อยหกสิบสองบาทแปดสิบสี่สตางค์ )  
 พื้นที่ดำเนินการ 240.00 ตร.ม. เฉลี่ย 1,736.51 บาท/ ตร.ม.  
 ระยะเวลาดำเนินการ 90 วัน

คณะกรรมการกำหนดราคาได้พิจารณาราคากลางเป็นเงิน 416,762.84 บาท สี่แสนหนึ่งหมื่นหกพันเจ็ดร้อยหกสิบสองบาทแปดสิบสี่สตางค์

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการ

(นางพัชรี ป้อมสิงห์)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางครก

(ลงชื่อ)  กรรมการ

(นายวสันต์ จันทร์สิงขรณ์)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ)  กรรมการ

(นางสาวชลธิชา ติมช่างแต่ง)

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์

**แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา**

กลุ่มงาน/งาน		งานอาคาร		ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง		สถานที่ก่อสร้าง		หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง		กำหนดราคาโดย		วันที่		วันที่	
				ต่อเติมศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิต และส่งเสริมผู้สูงอายุ		หมู่ที่ 4 ต.บางศรีเมือง อ.บ้านหม้อ จ.เพชรบุรี		จังหวัดเพชรบุรี		คณะกรรมการกำหนดราคากลาง		21 เดือน		พ.ศ. 2567	
				รวมพื้นที่ (เห็นชัด) รวม พื้นที่ทางขึ้น		รวม 1		รวม 2		รวม 3		รวม		รวม	
ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ราคาต่อหน่วย	ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ					
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน							
1	งานพื้น (เห็นชัด) รวม พื้นที่ทางขึ้น														
1.1	ผิวหินขัดหนา 1 ซม. (ฝังเส้น PVC.)	216.00	ตร.ม.	453.00	97,848.00	161.00	34,776.00		132,624.00	ราคาวัสดุที่ใช้					
2	งานผนัง								132,624.00	มาจาก					
2.1	ก่ออิฐฉาบมาหนา 0.075 ม.	121.69	ตร.ม.	247.00	30,057.43	56.00	6,814.64		36,872.07	และ					
2.2	งานฉาบเรียบ	243.38	ตร.ม.	120.00	29,205.60	80.00	19,470.40		48,676.00	มาจาก สฟฐ					
2.3	งานเอ็น คสล.	104.00	เมตร	79.00	8,216.00	44.00	4,576.00		12,792.00	ปี 2567					
2.4	งานตีภายนอก	121.69	ตร.ม.	44.00	5,354.36	34.00	4,137.46		9,491.82	(ไม่รวมภาษี)					
2.5	งานตีภายใน	121.69	ตร.ม.	35.00	4,259.15	30.00	3,650.70		7,909.85	และค่าแรงกรรมบัญชี					
3	งานประตู - ผนังต่าง								115,741.74	กลาง ที่					
3.1	ประตูบานบานพับชนิดมือดึงดัก	1.00	ชุด	15,200.00	15,200.00	0.00	0.00		15,200.00	กค.0433.2/ว 135					
3.2	เสากลางแบ่งประตูม้วน	1.00	คันทัน	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00		2,000.00	ลงวันที่ 3 มี.ค. 66					
3.3	ป.1 (ตามแบบ)	1.00	ชุด	15,000.00	15,000.00	306.00	0.00		15,000.00	ประจำปี 2566					
3.4	ป.2 (ตามแบบ)	1.00	ชุด	5,500.00	5,500.00	4,100.00	0.00		5,500.00						
3.5	น.1 (ตามแบบ)	7.00	ชุด	3,500.00	24,500.00	3,300.00	0.00		24,500.00						
									62,200.00						

**แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา**

1. กลุ่มงาน/งาน งานอาคาร  
 2. ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ต่อเติมศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิต และส่งเสริมผู้สูงอายุ  
 3. สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 4 ต.บางศรีเมือง อ.บ้านแพรก จ.เพชรบุรี  
 4. หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลบางศรีเมือง อ.บ้านแพรก จ.เพชรบุรี  
 5. กำหนดราคาตกลงโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 21 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567  
 6. ปริมาณงาน ต่อเติมศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิต และส่งเสริมผู้สูงอายุ กว้าง 12.00 เมตร พร้อมจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ตามแบบ อปต. กำหนด

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
4	งานขยายพื้นที่ทางขึ้น								ราคาวัสดุที่ใช้
4.1	เสาเข็มรูปตัวไอ ขนาด 0.15 ยาว 2 เมตร	8.00	ท่อน	151.00	1,208.00	64.00	512.00	1,720.00	และค่าแรง
4.2	ทรายหยาบรองพื้น	0.80	ลบ.ม.	467.29	373.83	104.00	83.20	457.03	มาจาก
4.3	คอนกรีต 240 กก./ตร.ม.	1.60	ลบ.ม.	1,901.87	3,042.99	419.00	670.40	3,713.39	สืบราคาท้องตลาด
4.4	เหล็ก RB 6 มม.	0.02	ตัน	24,420.56	415.15	4,400.00	74.80	489.95	และ
4.5	ไม้เอก	2.62	ตร.ม.	400.00	1,048.00	139.00	364.18	1,412.18	มาจาก สฟฐ
	<b>รวม 4</b>							<b>7,792.55</b>	ปี 2567
									(ไม่รวมภาษี)
									และค่าแรงกรรมบัญชี
									กลาง ที่
									กค.0433.2/ว 135
									ลงวันที่ 3 มี.ค. 66
									ประจำปี 2566
	<b>รวมค่าวัสดุ และค่าแรง</b>							<b>318,358.29</b>	